

N. 4/2023 del Verbale  
N. 32 della deliberazione

## CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

-----

Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate nella seduta del giorno **26 maggio 2023** sotto la presidenza di Claudio Gottardo, Presidente, con l'intervento del Vicepresidente Thomas Venchiarutti e dei Consiglieri Marco Bruseschi, Emanuela Nonino e Terry Margherita.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti: dott.ssa Elisa Missio, dott. Daniele Englaro e dott. Franco Zentilin, Componenti.

Assiste il Direttore del Consorzio dott. Roberto Tomè, Segretario della seduta.

-----

OGGETTO: Lavori di realizzazione parcheggio in via Majorana in ZIAC (OP89/ZIAC): aggiudicazione lavori ZIAC.

---

### DELIBERAZIONE

Il consiglio d'amministrazione:

Premesso che con decreto n. 2125/PROTUR del 13/09/2021 del Direttore del Servizio, sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive è stato concesso al Consorzio COSEF un contributo in conto capitale di €. 146.000,00= per l'esecuzione di interventi infrastrutturali a servizio della zona industriale Aussa - Corno indicati in oggetto;

Preso atto che con atto del Direttore n. 17D del 26.01.2022 è stato affidato all'ing. Marco Del Pin con sede in San Giorgio di Nogaro – via Terza Armata 51-, partita I.V.A. n. 02530670302, l'incarico per la progettazione definitivo - esecutiva, il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e la direzione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio in via Majorana in ZIAC (OP89/ZIAC);

Ricordato che con deliberazioni consiliari n. 5 di data 20.12.2022 e n. 22 del 30/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in argomento, datato marzo 2023, redatto dall'ing. Marco Del Pin con sede in San Giorgio di Nogaro, incaricando contestualmente l'Ufficio tecnico ed il responsabile unico del procedimento di avviare le procedure di gara per l'appalto dei lavori;

Considerato che l'Ufficio medesimo tramite la piattaforma telematica regionale e'Appalti FVG in data 06.04.2023 ha provveduto a richiedere le necessarie offerte ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla L. 12.09.2020 n.120;

Visto il verbale di apertura buste di data 26.04.2023, generato automaticamente dalla piattaforma, da cui risulta che la migliore offerta pervenuta è quella dell'Impresa Edil Coke S.a.s. di Presello Anna Maria con sede in Colloredo di Montealbano (UD) – Via S. Ellero 9/3 che ha offerto un ribasso del 18,22%;

Che a seguito del ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d'asta di € 147.459,05= l'importo contrattuale viene determinato in € 121.644,49= comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 5.776,48= non soggetti a ribasso, ma al netto dell'onere I.V.A.;

Attesa la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi ed alla pubblicazione dell'elenco, precedentemente secretato, delle Ditte invitate alla gara attraverso la piattaforma e'Appalti FVG;  
A voti unanimi;


### DELIBERA

1. di affidare l'intervento denominato "Lavori di realizzazione parcheggio in via Majorana in ZIAC (OP89/ZIAC)" all'Impresa Edil Coke S.a.s. di Presello Anna Maria con sede in Colloredo di Montealbano (UD) – Via S. Ellero 9/3 per l'importo di € 121.644,49= comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ma al netto dell'onere I.V.A., avendo la medesima offerto un ribasso del 18,22%;
2. di dare atto che l'aggiudicazione sarà esecutiva effettuate positivamente dal responsabile del procedimento, tramite il sistema AVCPASS, le verifiche di legge;
3. di incaricare l'Ufficio Tecnico Consorziale di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto, al fine di addivenire alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresa la pubblicazione dell'elenco, precedentemente secretato, delle Ditte invitate alla procedura negoziata tramite la piattaforma regionale e'Appalti FVG;
4. di delegare il Direttore e il Responsabile unico del procedimento di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al fine di addivenire alla realizzazione dell'iniziativa comprese eventuali richieste di proroga dei termini fissati dai decreti di finanziamento regionali e la sottoscrizione del relativo contratto d'appalto;
5. di disporre affinché l'ufficio tecnico inserisca nel cronoprogramma finanziario l'importo dell'affidamento dei lavori, al fine di pianificare la necessaria copertura finanziaria dell'opera.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Claudio Gottardo)

IL SEGRETARIO  
(Roberto Tomè)



Copia conforme all'originale ad  
uso amministrativo.  
Udine, lì