

Atto n. 106 D/2023
22 / 05 / 2023

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

OGGETTO: "(OP51) Nuovo scalo ferroviario e viabilità di collegamento a servizio della zona industriale udinese – 2° fase. Incarico professionale per redazione collaudo strutturale".

PROPONENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO: arch. Cristina Marchesi
CUP: H21B14000620002
CIG: YE63AF3443

IL DIRETTORE:

Richiamato il decreto regionale n. 2374/TERINF del 29.05.2018 con cui è stato concesso ai sensi dell'art. 3, commi da 16 a 25 della L.R. 34/2015 un contributo straordinario in conto capitale di € 1.500.000,00 a favore del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, per la realizzazione della seconda fase funzionale riguardante la viabilità di collegamento al nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26 maggio 2020 e n. 23 del 30 marzo 2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento con una previsione di spesa di € 1.500.000,00 demandando al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al fine di addivenire alla realizzazione dell'iniziativa;

Considerata la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico del collaudatore strutturale delle opere in oggetto;

Preso atto che in data 28.04.2023, attraverso la piattaforma e'appaltiFVG, sono stati invitati n. 3 professionisti aventi i requisiti necessari a partecipare a una procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 per l'esecuzione del collaudo strutturale delle opere in argomento;

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria datato 17.05.2023 generato automaticamente dalla piattaforma e'appaltiFVG a seguito dell'espletamento della procedura di gara, da cui risulta che il miglior offerente è l'ing. Andrea Craighero con studio a Udine - Vicolo Dello Schioppettino n. 3 avente offerto un ribasso del 30,001% sull'importo a base di gara di € 3.559,35;

Verificato che alla presente procedura è applicabile il Regolamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 approvato con deliberazione n. 55 del 22.09.2021;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto in premessa, all'ing. Andrea Craighero con studio a Udine - Vicolo Dello Schioppettino n. 3, l'incarico per l'esecuzione del collaudo strutturale delle opere in argomento

per un importo complessivo di € 2.491,51= (oltre agli oneri contributivi e fiscali di Legge), avendo il medesimo offerto un ribasso del 30,001% sull'importo a base di gara di € 3.559,35;

2. di autorizzare il responsabile unico del procedimento a procedere alla formalizzazione dell'incarico e alla liquidazione della fattura relativa all'affidamento di cui al punto 1, verificata la regolare esecuzione;
3. di delegare il Responsabile unico del procedimento di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al fine di addivenire alla realizzazione dell'iniziativa;
4. di disporre affinché l'ufficio tecnico inserisca nel cronoprogramma finanziario l'importo dell'affidamento dei servizi, al fine di pianificare la necessaria copertura finanziaria del servizio.

La Proponente
Arch. Cristina Marchesi



Il Direttore
dott. Roberto Tomè



All.ti: Verbale e-appalti 17.05.2023

CM/gdc



DETTAGLIO Cartella di Gara

Codice Cartella di Gara	Descrizione Cartella di Gara
tender_33072	2023_(OP51) Collaudo strutturale lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario e della viabilità di collegamento a servizio della ZIU

Impostazioni

Codice RDO	Oggetto	Descrizione
rfq_48411	2023_(OP51) Collaudo strutturale lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario e della viabilità di collegamento a servizio della ZIU	

Accesso Fornitore	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
RDO ad invito (offerta richiesta)	In busta aperta	Globale	Nessun ordinamento

Busta Amministrativa	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato RDO
Nessun ordinamento		Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore RDO	Valuta:
3.559	€

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO RdO Standard

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione 28/04/2023 11:14

Data e Ora di Chiusura 16/05/2023 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 17/05/2023 13:41

Valutazione iniziata da: Cristina Marchesi

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero dgli Operatori Economici Invitati: 3

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di operarori economici esclusi in fase di Ricognizione offerte: 0

Numero degli Operatori Economici ammessi alle fasi successive di valutazione: 3

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione Amministrativa: 0

Numero degli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'Invito - Interesse	Operatori Economici Invitati dal Buyer
CRAIGHERO ANDREA	28/04/2023 11:14	Operatori Economici Invitati dal Buyer
RUNCIO ASSOCIATI	28/04/2023 11:14	Operatori Economici Invitati dal Buyer
studio di ingegneria francesco de cillia	28/04/2023 11:14	Operatori Economici Invitati dal Buyer

ELENCO Operatori Economici CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE Operatori Economici ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO Operatori Economici AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Operatore Economico	Data della Risposta	Note
CRAIGHERO ANDREA	13/05/2023 08:42	
RUNCIO ASSOCIATI	04/05/2023 14:56	
studio di ingegneria francesco de cillia	29/04/2023 11:00	

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Operatore Economico	Data della Risposta
CRAIGHERO ANDREA	13/05/2023 08:42:27 da CRAIGHERO ANDREA
RUNCIO ASSOCIATI	04/05/2023 14:56:27 da Runcio Adriano
studio di ingegneria francesco de cillia	29/04/2023 11:00:55 da DE CILLIA FRANCESCO

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Data apertura Busta amministrativa

17/05/2023 13:41

Busta amministrativa aperta da

Cristina Marchesi

Commissione Apertura Buste

Busta amministrativa

Busta Economica Aperta da
Commissione Apertura Buste

Cristina Marchesi

BUSTA ECONOMICA

Operatori Economici Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
3	0	1	0	Disabilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Operatori Economici	3
Numero di Parametri	4

Operatore Economico	CRAIGHERO ANDREA
Escludi risposta Operatore Economico?	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	2.491,50941
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 OFFERTA ECONOMICA
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	2.491,50941

Nota	Descrizione	
2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
3.559,35	30,001	2.491,50941

Nome Sezione	2.2 NOTE
--------------	----------

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.1	Avvertenza	

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.2	Modalità di presentazione	

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.3	Sottoscrizione della Busta Economica	

Operatore Economico	RUNCIO ASSOCIATI
Escludi risposta Operatore Economico?	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	3.203,415
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (8).pdf.p7m (52 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 OFFERTA ECONOMICA
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	3.203,415

Nota	Descrizione	
2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
3.559,35	10	3.203,415

Nome Sezione	2.2 NOTE
---------------------	----------

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.1	Avvertenza	

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.2	Modalità di presentazione	

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.3	Sottoscrizione della Busta Economica	

Operatore Economico	studio di ingegneria francesco de cillia
Escludi risposta Operatore Economico?	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	3.203,05906
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary-4.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 OFFERTA ECONOMICA
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	3.203,05906

Nota	Descrizione	
2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
3.559,35	10,01	3.203,05906

Nome Sezione	2.2 NOTE
---------------------	----------

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.1	Avvertenza	

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.2	Modalità di presentazione	

Parametro	Nota	Descrizione
2.2.3	Sottoscrizione della Busta Economica	

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Operatore Economico	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Cristina Marchesi	CRAIGHERO ANDREA	17/05/2023 13:57
Cristina Marchesi	RUNCIO ASSOCIATI	17/05/2023 13:58
Cristina Marchesi	studio di ingegneria francesco de cillia	17/05/2023 13:59

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Operatori Economici non esclusi	Operatori Economici esclusi
Cristina Marchesi	17/05/2023 13:59	3	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE Operatore Economico

Operatore Economico	Stato Ausiliario Operatore Economico	Escluso dall'Aggiudicazione
CRAIGHERO ANDREA		No
RUNCIO ASSOCIATI		No
studio di ingegneria francesco de cillia		No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Marchesi Cristina	28/04/2023 11:14	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
RUNCIO ASSOCIATI		3.203,415	3.203,415
studio di ingegneria francesco de cillia		3.203,05906	3.203,05906
CRAIGHERO ANDREA	Aggiudicata	2.491,50941	2.491,50941

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
17/05/2023 13:59:57		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Marchesi Cristina			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
17/05/2023 13:57:26		La fase di Valutazione Amministrativa è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Marchesi Cristina			La fase di Valutazione Amministrativa è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
17/05/2023 13:41:24		La Busta Economica è stata aperta	Marchesi Cristina			La Busta Economica è stata aperta
17/05/2023 13:41:24		La Busta di Qualifica è stata aperta	Marchesi Cristina			La Busta di Qualifica è stata aperta

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
17/05/2023 13:41:24		La fase di Ricognizione offerte è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Amministrativa.	Marchesi Cristina			La fase di Ricognizione offerte è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Amministrativa.
17/05/2023 13:41:24		Valutazione RdO Iniziata	Marchesi Cristina			Operatori Economici invitati al Round corrente: 3, Operatori Economici che hanno Risposto al Round corrente: 3, Operatori Economici con Risposta Non Valida: 0, Operatori Economici che NON hanno Risposto al Round corrente: 0, Operatori Economici che hanno Rifiutato di Rispondere al Round corrente: 0, Numero di Risposte disponibili per la Valutazione: 3, Data di Chiusura RdO: 16/05/2023 12:00:00
28/04/2023 11:14:33		La RDO è stata pubblicata.	Marchesi Cristina			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 16/05/2023 12:00:00 .
28/04/2023 10:24:45	Configurazione	La RdO è stata salvata	Marchesi Cristina			Il campo Smart CIG è stato modificato.